

1º fase: Toda
parte elétrica,
prancha 09/14
até 13/14

2º fase:
Desabilitar o
fancoil FC-03 e
retirar duto

4º fase:
Desabilitar o
fancoil FC-04 e
retirar duto

12º fase:
Desabilitar a
CAG, retirando
chillers, bombas
torres e tubos

VAI PARA A
TORRE

XEROX

POSTO POLICIAL

Pencl	Cor	Expressão
1	2	01
2	2	02
3	2	03
4	2	04
5	2	05
6	2	06
7	2	07
8	2	08
9	2	09
10	2	10
11	2	11
12	2	12
13	2	13
14	2	14
15	2	15
16	2	16
17	2	17
18	2	18
19	2	19
20	2	20
21	2	21
22	2	22
23	2	23
24	2	24
25	2	25
26	2	26
27	2	27
28	2	28
29	2	29
30	2	30
31	2	31
32	2	32
33	2	33
34	2	34
35	2	35
36	2	36
37	2	37
38	2	38
39	2	39
40	2	40
41	2	41
42	2	42
43	2	43
44	2	44
45	2	45
46	2	46
47	2	47
48	2	48
49	2	49
50	2	50
51	2	51
52	2	52
53	2	53
54	2	54
55	2	55
56	2	56
57	2	57
58	2	58
59	2	59
60	2	60
61	2	61
62	2	62
63	2	63
64	2	64
65	2	65
66	2	66
67	2	67
68	2	68
69	2	69
70	2	70
71	2	71
72	2	72
73	2	73
74	2	74
75	2	75
76	2	76
77	2	77
78	2	78
79	2	79
80	2	80
81	2	81
82	2	82
83	2	83
84	2	84
85	2	85
86	2	86
87	2	87
88	2	88
89	2	89
90	2	90
91	2	91
92	2	92
93	2	93
94	2	94
95	2	95
96	2	96
97	2	97
98	2	98
99	2	99
100	2	100



FPM ENGENHARIA
Avenida Cristo Rei, número 613
Ed. Pereira Simon, sl. 07, setor Jaó
Goiania - GO CEP: 74.672-620
Fone: (62) 8114-3220 - 3642-8550

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENG. MEC. FERNANDO PEREIRA MIRANDA CREA: 7294/D-GO

AR CONDICIONADO CENTRAL

CONTEUDO:	PLANTA SETOR 3 – TERREO – EXISTENTE		
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANIA-GO	DATA:	10/2017
DESENHO:	FPM	PROJETO:	
ESCALA:	INDICADA	APROV.:	
OBRA:	CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANIA-GO AV. INDEPEDENCIA C/ AV. GOIÁS	FOLHA:	01/14